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PROJEKT UMOWY

UMOWA DT «evvvvinniiiniiiiniiinecinnnnnns
Zawarta W dniu ........cceeevveeiieneenee. r. w Wiloctawku pomigdzy:

Miastem Wioctawek — Osrodkiem Sportu i Rekreacji, Al. Chopina 8, 87-800 Wtoctawek
reprezentowang przez Ann¢ Szczgsng — Dyrektora OSiR

przy kontrasygnacie Katarzyny Ktos - p.o. Gtéwnego Ksiggowego,

zwang dalej Zamawiajacym

NIP: e , REGON: . e

(wypis z KRS lub innego rejestru wiasc1weg0 dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
pelnomocnictwo, stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy)

zwanym dalej Wykonawcag

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigcia postepowania Nr Z0.331.7.2026 na realziacuj¢ zamoOwienia pn.
Modernizacja sauny parowej na krytej plywalni Delfinzostala zawarta umowa nastepujace]
tresci:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na
Modernizacji sauny parowej na krytej ptywalni Delfinzgodnie z przedmiarem robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacym prawem budowlanym, innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami oraz sztuka budowlang.

3. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje Plan BIOZ.
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Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt zobowigzuje si¢ zorganizowac i
urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezb¢dnych medioéw i
ich opomiarowaniem.

. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wlasny koszt opracuje i uzgodni z wlasciwymi

zarzagdcami drog projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt, a
nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wtasciwe do tego organy.

Wykonawca zobowigzany bgdzie na wilasny koszt uzyska¢ zgody wiasciwych zarzadcow
drog i1 terendbw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robOt oraz poniesie
zwigzane z tym optaty administracyjne.

Wykonawca zobowigzany begdzie do zabezpieczenia i ochrony istniejacego uzbrojenia
podziemnego 1 nadziemnego oraz pozostalego majatku publicznego 1 prywatnego
znajdujacego si¢ w terenie robot.

. Wykonawca zapewni na wlasny koszt pelng obsluge laboratoryjng wraz z wykonaniem

wszelkich badan i1 prob, w tym proby szczelno$ci, a takze wykonaniem badah na zadanie

Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co do jako$ci wykonanych robot i uzytych

materialow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca na wlasny koszt dostarczy wszelkie materialty budowlane oraz sprzet
budowlany, zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robodt
wszelkie urzadzenia z terenu budowy.
Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze
zamoOwieniowe materialdw i urzadzen. ZamoOwienia materiatow i urzadzen innych niz
wymienione w dokumentacji zamdwienia wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez
niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.
Wykonawca bedzie utrzymywal teren robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal, utylizowal 1 skladowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materialy, odpady 1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich
dodatkowych obszarow, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone beda
W sposOb niezagrazajacy bezpieczenstwu osob i mienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego
ramienia w realizacji robot (podwykonawcow, ustugodawcoéw, dostawcow, itp.).
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na
terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi 1
wlasciwosci wynikajace z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych
przez niego dzialan. Zapewni rowniez, by emisje w powietrze oraz odplywy
powierzchniowe 1 S$cieki wynikle z dziatan Wykonawcy nie przekroczyly wartosci
okreslonych odpowiednimi normami.
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Utylizacja odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi obowigzek
1 koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wilasny koszt prowadzi¢ bedzie wiasciwg gospodarke odpadami oraz
wymagang dokumentacj¢ gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami
szczegolnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie udostgpniad
Zamawiajacemu na jego zadanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot i przeprowadzenia
kontroli przez pracownikow instytucji, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony
przez Zamawiajgcego, pracownikOw organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia
tym osobom danych i informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na
przeprowadzanie audytu przez audytorow. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé
dokumentacj¢ fotograficzng wykonana technika cyfrowa z zapisem zdje¢ w formacie
powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej — terenu budowy przed rozpoczeciem
realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorowa¢ stan wykonywania rob6t co najmniej 1
raz w tygodniu) i po zakonhczeniu robot, w celu umozliwienia weryfikacji przez
Zamawiajacego stanu przed i po zakonczeniu robot. Wykonawca przekazuje fotografie
cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajacemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania
wszelkich dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywaja wszelkie obowigzki wilasciwe dla Wykonawcy, w tym
zwlaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacja prac i dzialan w procesie
budowlanym.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikie na terenie
przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

Prowadzenie na biezaco 1 przechowywanie dokumentow budowy (w tym dziennika
budowy — jezeli dotyczy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajacych ,,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywroci¢ prace do stanu poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz urzadzen w
toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na koszt wiasny.

Materialy, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamowienia — Wykonawca
zobowigzuje si¢ zapewni¢ na wlasny koszt.

Materialy 1 urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 26 powinny by¢ nowe, nieuzywane i
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 266, ze zm.), wymaganiom
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specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych jak rowniez speiniac
wymogi przepisow szczegolnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilosci zuzytych
materiatlow. Sprzet uzywany do wykonywania robdt powinien by¢ sprawny i posiadajacy
wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialty w gatunku I oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem $wiadectwa, atesty 1 certyfikaty. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow lub kazdej ich czegSci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, atesty, itp.
Materiaty i urzadzenia, ktére nie bgda zgodne z warunkami okreSlonymi w zawartej
umowie, jak rowniez nieodpowiadajace Polskim Normom lub nieposiadajace stosownych
atestow oraz certyfikatow muszg zosta¢ usunigte z terenu budowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajacego, w podanym przez niego
terminie. Jezeli to nie nastapi moga zosta¢ usuniete przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§2

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng

baza do wykonania przedmiotu umowy.

§3

. Wykonawca wskaze kierownika budowy / robot, ktory zostanie ustanowiony na podstawie

notatki zewngtrzne;.
Kierownik Budowy / robot realizuje osobiscie obowiazki okreslone w art. 21a 1 art. 22
ustawy Prawo Budowlane.

. Kierownik Budowy / robot odpowiada za jakos$¢ i1 zgodnos$¢ z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich stalg sprawnos¢ techniczng.
Kierownik Budowy / rob6t zobowigzany bedzie do sporzadzenia 1 podpisania wymaganych
dokumentow oraz uczestniczenia w czynno$ciach kontroli przed oddaniem przedmiotu
umowy do uzytkowania przez Nadzor Budowlany.

. W przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkod w ich wykonywaniu Wykonawca

zobowigzany bedzie zapewni¢ na swodj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 1.
Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowiazkow przez osobg, o ktorej mowa
w ust. 1 moze wystagpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiang¢ — wniosek ten Wykonawca rozwazy w dobrej
wierze, bez zwtoki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na pismie.

. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy 1 nie wymagaja podpisania

aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagaja niezwlocznego, pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



8. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem rob6t oraz dotyczacych

1.
Strona | 5

interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczane;j
adresatom za pokwitowaniem.

§4
W przypadku ustanowienia przez Zamawiajacego Nadzoru inwestorskiego nadzor nad
robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajgcego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
zwanej w tresci umowy ,,prawem budowlanym”.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody Zamawiajacego.
Na wniosek stron umowy lub z wlasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
organizuje narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy,
autora projektu oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t. Terminy narad
koordynacyjnych bedzie ustalal Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Narady beda
prowadzone i1 protokotowane, a kopie protokolu beda dostarczone wszystkim osobom
biorgcym udziat w naradzie.
W przypadku nieustanowienia przez Zamawiajacego Nadzoru inwestorskiego nadzor nad
robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajacego, prowadzi¢ beda osoby
przez niego upowaznione.

§5

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie 27.07.2026 r.

§6

. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

ustalona zostata na podstawie oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ na kwotg brutto: ..................... PLN
SHOWIIC: L.t e PLN).
§7
. Wykonawca, okreslone w § 6 wynagrodzenie, otrzyma na podstawie prawidlowo

wystawionej faktury VAT lub innego rownowaznego dokumentu ksiggowego.

Wykonawca upowazniony jest do wystawienia faktury lub lub innego réwnowaznego
dokumentu ksiggowego po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego, podpisanego przez obie strony bez zastrzezen.

3. Faktura lub réwnowazny dokument ksiggowy zostanie wystawiony na Zamawiajacego w

nastepujacy sposob:
Nabywca:
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9.

Miasto Wioctawek

ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Wioctawek

NIP: 8883031255

Odbiorca:

Osrodek Sportu 1 Rekreacji

Al. Chopina 8

87-800 Wioctawek
Strony postanawiajg, ze faktura dokumentujaca realizacj¢ Umowy zostanie wystawiana jako
faktura ustrukturyzowana za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wystawienie faktury w KSeF jest rownoznaczne z jej dorgczeniem Zamawiajagcemu w dacie

nadania numeru identyfikujacego w KSeF.

Za dzien wystawienia faktury uznaje si¢ dzien nadania jej numeru identyfikacyjnego KSeF.
Jezeli wynagrodzenie wynikajace z faktury obejmuje towary lub ustugi wymienione w
zataczniku nr 15 do ustawy o podatku od towardéw i1 uslug oraz kwota brutto faktury
przekracza prog okreslony przepisami prawa, ptatno$¢ zostanie dokonana z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP).

. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzuje

si¢ do:

1) oznaczania faktur w KSeF adnotacja ,,mechanizm podzielonej platnosci”, jezeli
obowigzek taki wynika z przepisow prawa,

2) posiadania rachunku rozliczeniowego ujawnionego w wykazie podatnikoéw VAT (tzw.
,»biala lista”) powigzanego z rachunkiem VAT,

3) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zmianie rachunku bankowego.

W przypadku obowigzkowego MPP, Zamawiajacy dokona zaptaty:

1) kwoty netto — na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy,
2) kwoty VAT —na rachunek VAT Wykonawcy,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

przy uzyciu komunikatu przelewu MPP.
Zaplata dokonana z zastosowaniem MPP uznawana jest za prawidlowe wykonanie
zobowigzania platniczego w rozumieniu Umowy.
Termin platnosci faktury wynosi 30 dni od dnia jej wystawienia w KSeF (tj. od dnia
nadania numeru KSeF).
Brak technicznej mozliwosci odczytu faktury przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po jego stronie nie wstrzymuje biegu terminu platnosci.
W przypadku faktury objetej MPP, za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
W przypadku awarii KSeF uniemozliwiajacej wystawienie faktury ustrukturyzowane;,
Wykonawca wystawi fakture zgodnie z procedurg przewidziang w przepisach
szczegllnych, a nastgpnie przekaze ja do KSeF w terminie wymaganym przepisami prawa.
W  przypadku obowigzku stosowania MPP, Zamawiajacy dokona platnosci z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci réwniez w odniesieniu do faktury
wystawionej poza systemem KSeF.
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§8

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych okreslonych w niniejsze;j
umowie za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych,
Z UMoOwWYy, przy czym Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z naleznej faktury.

§9

1. Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbioréw robdt budowlano-montazowych:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy.

. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy / robét jest zobowigzany zglosi¢ w formie wpisu w dzienniku
budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru roboét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgloszeniu Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie ustala z Kierownikiem Budowy / robdt termin
odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy / robot nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

. Odbior koncowy: postanowienia ogolne:

1) Odbiodr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie inwestycji, po sprawdzeniu
jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.

3) W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy / robdt, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowazniona/e ze strony Zamawiajacego oraz
przedstawiciele jednostek i1 organdw, ktorych udzial nakazuja odpowiednie przepisy. W
odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego 1 specyfikacjg techniczng wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych.

. Kierownik Budowy / robdt zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajagcego — zakonczenie robot i
zgloszenie ich do odbioru.

. Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakoficzenie a nastgpnie zgloszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i1 skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy / robot, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajacego, ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami 1 obowigzujagcymi Polskimi Normami, dokumentacja
projektowa/techniczng, obowigzujacymi warunkami okre§lonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i dziatki
wykorzystywane przez Wykonawce zostaly uprzatnigte i doprowadzone do nalezytego
stanu,
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2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,

3) certyfikatow CE (z wylaczniem klatki) oraz dokumentow dopuszczajacych stosowanie
zainstalowanych urzadzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektéw, urzadzen, instalacji i sieci,
robot ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odrgbnymi
przepisami,

5) protokotdw jakos$ci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikow, instrukcji obstugi, konserwacji 1 zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikdéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w
razie potrzeby z uzupeliajagcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i
projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowg),

10) innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrebnych przepisow, a
warunkujacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

7. W przypadku niedostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéow Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial prawo odméwi¢ przystapienia do czynno$ci
odbiorowych, zas§ Wykonawca obowigzany jest ponownie zglosi¢ czynnosci odbiorowe i
termin wykonania liczy si¢ od daty ponownego zgloszenia odbioru.

8. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakonczenia czynnos$ci odbioru robot, za ktoéry odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

9. Tryb przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynno$ci odbioru robot nastagpi w ciagu 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 6 1 ust. 7,

2) zakonczenie czynno$ci odbioru robdt nastagpi w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia z
zastrzezeniem ust. 6, ust. 7 1 ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robot, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzadzony zostanie protokot odbioru koncowego robdt. Moze on zostaé
spisany jako bezusterkowy lub moze zawiera¢ list¢ usterek i wad oraz termin ich
usunigcia.

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynnosci
odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadaja si¢ do usuni¢cia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajacy ma
prawo wedle wtasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia
czynno$ci odbiorowych lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad Ilub usterek, ktéore nie nadaja si¢ do usunigcia, jednakze nie
uniemozliwiaja ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym
celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru. W tym przypadku
Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,
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3) w przypadku wad lub usterek, ktore nadaja si¢ do usunigcia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢é Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuni¢cie. W tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadaja si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiaja ani nie
utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wlasnego wyboru, odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie — w tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo
do odstgpienia od umowy, przy czym prawo odstgpienia powinno by¢ wykonane w
terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu badz dokona¢ odbioru — w tej sytuacji
Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niedotrzymania
terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § Sumowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
usunieciu wad 1 w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte usunigcie wad 1 usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki jednak nie wigcej niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za dang czg$¢ zamdwienia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, jednak nie wigcej niz
10% wynagrodzenia umownego brutto,

3) za zwloke w usunigciu usterek lub w realizacji napraw gwarancyjnych w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za dang czg$¢ zamowienia brutto za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek lub uptywu okreslonego czasu
reakcji, jednak nie wigcej niz 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za nieuzasadniona odmowe podpisania
przez Zamawiajacego protokolu odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia gotowos$ci przekazania przedmiotu umowy do
odbioru.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktéore moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2. Strony zastrzegaja sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

. Strony zastrzegaja mozliwos¢ sadowego dochodzenia odszkodowania przenoszacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do petnej wysokosci poniesionej szkody.
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§11

1. Strony maja prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w razie razgcego niewywigzywania
si¢ z obowigzkow, wynikajacych z niniejszej umowy, przez drugg strong.

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedna ze stron, strona z ktorej
winy odstapiono od umowy, zobowigzana jest zaplaci¢ drugiej stronie kar¢ umowna w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupeltniajacego na zasadach ogolnych.

§12
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres 36 miesiecy. Okres gwarancji bedzie liczony od dnia odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

§13
1. Wszelkie o§wiadczenia Stron umowy beda sktadane na pi$mie pod rygorem niewaznoS$ci
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich ztozZenia.
2. Ewentualna niewazno$¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wplywa na
wazno$¢ umowy w catosci. W takim przypadku Strony zastepuja niewazne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i1 innymi postanowieniami umowy.

§14
1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw 1 zobowigzan z tytutu
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy Ww okolicznosciach
okreslonych ponizej:

1) zmiana terminu umowy w przypadku niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji
umowy, gdy wynika ona z napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajacego
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia
zjawisk zwigzanych z dziataniem sily wyzszej (kleska zywiotowa, niepokoje spoleczne,
dzialania militarne itp.); w przypadku wystgpienia powyzszej okolicznosci, w zakresie
majacym wplyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy w sposob nalezyty;

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany urzgdowej stawki podatku VAT.

3. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych powyzej okolicznosci nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze
stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

§15
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny.



2. Wszelkie zmiany lub uzupetienia niniejszej umowy mogg nastgpi¢ za zgoda Stron
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§16
Sadem wilasciwym dla wszystkich spraw, ktore wynikng z realizacji tej umowy bedzie sad
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§17
1. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1) Zalacznik nr 1 — KRS/inny rejestr — 1 szt.,
2) Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy — 1 szt.,
3) Zalacznik nr 3 — Przedmiar robot — 1 szt.



Udzielam kontrasygnaty:
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