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Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego
z dnia 14.10.2025 r.

70.331.10.2025
PROJEKT UMOWY
UMOWA DT «evvivinniiiniiiieiiinecinenenns
Zawarta W dniu ........ccceeeevveeeveeennnen. r. w Wioctawku pomigdzy:

Gming Miasto Wiloctawek — Osrodkiem Sportu i Rekreacji, Al. Chopina 8, 87-800 Wtoctawek
[EPIEZENtOWANG PIZEZ  .ovvnrrnreneeneaneneaneaneananennss e
przy kontrasygnacie ........................ PR ,

zwang dalej Zamawiajacym

NIP: e , REGON: .

(wypis z KRS Ilub innego rejestru wlasc1weg0 dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
pelnomocnictwo, stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy)

zwanym dalej Wykonawcag

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania Nr Z0.331.10.2025 na realziacuj¢ zamoOwienia pn.
Modernizacja rzutni treningowej do rzutu dyskiem i1 miotem zostala zawarta umowa
nastgpujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na
Modernizacji rzutni treningowej do rzutu dyskiem 1 miotem wskazanych w Opisie
Przedmiotu Zamowienia stanowigcym zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Zakres zadania obejmuje:
1) Wymiane klatki ochronnej rzutni do rzutu mtotem (demontaz starych i montaz nowych
elementow) z zastosowaniem stupkéw wysokosci 7 m i 10 m z bramg zamykajaca, siatka
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ochronng przestrzen rzutni, poduszkami ochronnymi dla slupéw rzutni oraz
dostosowaniem poziomow mocowania stupow,

2) Wymiang kota rzutni (rozbiérka starego kota rzutni i montaz nowego prefabrykowanego,
zelbetowego kota rzutni z puszkami odwadniajagcymi) wraz z dodatkowym montazem
kota redukcyjnego,

3) Lokalny demontaz i montaz nowego utwardzenia z kostki betonowej typu polbruk (przy
wymianie kota rzutni),

4) Wykonanie dodatkowego utwardzenia z kostki betonowej typu polbruk przy stupie bramy
klatki.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie

obowigzujacym prawem budowlanym, innymi obowigzujagcymi przepisami, Polskimi
Normami oraz sztukg budowlana.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje
projektowa/ techniczng.

. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zobowigzuje si¢ zorganizowac i

urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezb¢dnych mediow i
ich opomiarowaniem.

. Przed rozpoczg¢ciem robot Wykonawca na wlasny koszt opracuje i uzgodni z wlasciwymi

zarzagdcami drog projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt, a
nastgpnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wiasciwe do tego organy.

Wykonawca zobowigzany bedzie na wlasny koszt uzyskaé zgody wlasciwych zarzadcow
drog i terendéw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robdt oraz poniesie
zwigzane z tym optaty administracyjne.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejagcego uzbrojenia

podziemnego 1 nadziemnego oraz pozostalego majatku publicznego 1 prywatnego
znajdujacego si¢ w terenie robot.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt peilng obstuge laboratoryjng wraz z wykonaniem
wszelkich badan i prob, w tym proby szczelno$ci, a takze wykonaniem badan na zadanie
Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt 1 uzytych
materiatow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

. Wykonawca na wlasny koszt dostarczy wszelkie materialy budowlane oraz sprzet

budowlany, zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i1 usunie po zakonczeniu robot
wszelkie urzadzenia z terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze
zamOwieniowe materialow 1 urzadzen. Zamoéwienia materiatlow 1 urzadzen innych niz
wymienione w dokumentacji wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez
niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienalezyte
wykonanie tych obowiazkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.
Wykonawca bedzie utrzymywal teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezagco begdzie usuwal, utylizowal 1 skladowal wszelkie
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urzadzenia pomocnicze 1 zb¢dne materialy, odpady i $§mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dzialania do terenu budowy oraz takich
dodatkowych obszarow, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone beda
W sposOb niezagrazajacy bezpieczenstwu osob 1 mienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego
ramienia w realizacji robot (podwykonawcow, ustugodawcoéw, dostawcow, itp.).
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na
terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i1
wiasciwosci wynikajace z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkow prowadzonych
przez niego dziatan. Zapewni réwniez, by emisje w powietrze oraz odpltywy
powierzchniowe 1 $cieki wynikle z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty wartosci
okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja odpadow powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi obowiazek
1 koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt prowadzi¢ bedzie wiasciwg gospodarke odpadami oraz
wymagang dokumentacj¢ gospodarki odpadami w sposdb okreslony przepisami
szczegolnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepniad
Zamawiajacemu na jego zadanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot i przeprowadzenia
kontroli przez pracownikéw instytucji, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony
przez Zamawiajacego, pracownikoOw organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz do udostgpnienia
tym osobom danych i informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na
przeprowadzanie audytu przez audytorow. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé
dokumentacje¢ fotograficzng wykonang technikg cyfrowa z zapisem zdje¢ w formacie
powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej — terenu budowy przed rozpoczeciem
realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorowac stan wykonywania robot co najmniej 1
raz w tygodniu) 1 po zakonczeniu robot, w celu umozliwienia weryfikacji przez
Zamawiajacego stanu przed i1 po zakonczeniu robdt. Wykonawca przekazuje fotografie
cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajagcemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
Po zakoficzeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i1 przechowywania
wszelkich dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wiasciwe dla Wykonawcy, w tym
zwlaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac 1 dzialan w procesie
budowlanym.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na terenie
przejetym oraz terenie, na ktdry roboty te moga oddziatywac.

Prowadzenie na biezaco i1 przechowywanie dokumentow budowy (w tym dziennika
budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.
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25. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajacych ,,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrocic prace do stanu poprzedniego.

26. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz urzadzen w
toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na koszt wiasny.

27. Materialy, urzadzenia i1 sprzet niezbgdny do zrealizowania zamowienia — Wykonawca
zobowigzuje si¢ zapewni¢ na wlasny koszt.

28. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 27 powinny by¢ nowe, nieuzywane i
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 266, ze zm.), wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych jak réwniez spetniad
wymogi przepisow szczegolnych.

29. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych
materialow. Sprzet uzywany do wykonywania robdt powinien by¢ sprawny i posiadajacy
wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

30. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku I oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem §wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow lub kazdej ich czeSci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, atesty, itp.

31. Materiaty 1 urzadzenia, ktore nie beda zgodne z warunkami okres§lonymi w zawartej
umowie, jak rowniez nieodpowiadajace Polskim Normom lub nieposiadajace stosownych
atestow oraz certyfikatow muszg zosta¢ usunigte z terenu budowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajacego, w podanym przez niego
terminie. Jezeli to nie nastapi moga zosta¢ usuni¢te przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§2
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedz¢, doswiadczenie 1 dysponuje stosowna
baza do wykonania przedmiotu umowy.

§3
1. Funkcje Kierownika Budowy / robot ze strony Wykonawcy sprawowaé bedzie:
2. Kierownik Budowy / robot realizuja osobiscie obowigzki okreslone w art. 21a 1 art. 22
ustawy Prawo Budowlane.
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. Kierownik Budowy / robot odpowiada za jakos$¢ i1 zgodno$¢ z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawno$¢ techniczng.

. Kierownik Budowy / rob6t zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych

dokumentoéw oraz uczestniczenia w czynno$ciach kontroli przed oddaniem przedmiotu
umowy do uzytkowania przez Nadzor Budowlany.

5. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca

zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 1.

. Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkoéw przez osobg, o ktorej mowa

w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiang — wniosek ten Wykonawca rozwazy w dobrej
wierze, bez zwloki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na pi$mie.

. Zmiany okreslone w ust. 5 i1 ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja podpisania

aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagaja niezwlocznego, pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych

interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczane;j
adresatom za pokwitowaniem.

§4
W przypadku ustanowienia przez Zamawiajacego Nadzoru inwestorskiego nadzor nad
robotami przewidzianymi niniejszag umowg ze strony Zamawiajacego, prowadzi¢ bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
zwanej w tre$ci umowy ,,prawem budowlanym”.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody Zamawiajacego.

. Na wniosek stron umowy lub z wlasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

organizuje narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy,
autora projektu oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t. Terminy narad
koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Narady beda
prowadzone i1 protokolowane, a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom
biorgcym udziat w naradzie.

W przypadku nie ustanowienia przez Zamawiajacego Nadzoru inwestorskiego nadzor nad
robotami przewidzianymi niniejsza umowg ze strony Zamawiajacego, prowadzi¢ beda osoby
przez niego upowaznione.

§5

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot niniejszej umowy w terminie do 30 dni od
dnia jej zawarcia.
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§6

. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

ustalona zostata na podstawie oferty Wykonawcy.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ na kwotg brutto: ..................... PLN

§7

. Wykonawca, okreslone w § 6 wynagrodzenie, otrzyma na podstawie prawidtowo

wystawionej faktury VAT lub innego rownowaznego dokumentu ksiegowego.

. Wykonawca upowazniony jest do wystawienia faktury lub lub innego réwnowaznego

dokumentu ksiggowego po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego, podpisanego przez obie strony bez zastrzezen.

. Faktura lub rownowazny dokument ksiggowy zostanie wystawiony na Zamawiajacego w

nastgpujacy sposob:
Nabywca:

Gmina Miasto Wiloctawek
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Wioctawek

NIP: 8883031255
Odbioreca:

Osrodek Sportu i Rekreacji
Al. Chopina 8

87-800 Wioctawek

4. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czeSciowych.
. Termin zaptaty ustala si¢ na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu faktury VAT lub

innego rownowaznego dokumentu ksiegowego wraz z protokotem odbioru.

. Strony ustalaja, iz spelnienie §wiadczenia po stronie Zamawiajacego nastepuje z dniem

obcigzenia jego rachunku bankowego.

. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy jest platne przelewem =z rachunku

Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT lub innym réwnowaznym
dokumencie ksiggowym.

§8

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych okreslonych w niniejszej
umowie za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych,
Z UMOwWY, przy czym Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z naleznej faktury.

§9

. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot budowlano-montazowych:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy.

. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
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1) Kierownik Budowy / robodt jest zobowigzany zglosi¢ w formie wpisu w dzienniku
budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru roboét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgloszeniu Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie ustala z Kierownikiem Budowy / robdt termin
odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy / robot nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

. Odbior koncowy: postanowienia ogolne:

1) Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie inwestycji, po sprawdzeniu
jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.

3) W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy / robot, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowazniona/e ze strony Zamawiajacego oraz
przedstawiciele jednostek 1 organdw, ktorych udzial nakazuja odpowiednie przepisy. W
odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i1 sprawdzenia

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

. Kierownik Budowy / robot zglasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajagcego — zakonczenie robodt i
zgloszenie ich do odbioru.

. Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakoficzenie a nastgpnie zgloszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy / robot, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajacego, ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami 1 obowigzujagcymi Polskimi Normami, dokumentacja
projektowa/techniczng, obowigzujacymi warunkami okre§lonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i dziatki
wykorzystywane przez Wykonawce zostaly uprzatnigte i doprowadzone do nalezytego
stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow 1 prob,

3) certyfikatow CE oraz dokumentow dopuszczajacych stosowanie zainstalowanych
urzadzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektéw, urzadzen, instalacji i sieci,
robot ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie odrebnymi
przepisami,

5) protokoldw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
jakos$ci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikow, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia itp.



7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w
razie potrzeby z uzupelniajagcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i
projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowg),

10) innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
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11) innych, niewymienionych wyzej dokumentow wynikajacych z odrebnych przepisoéw, a

warunkujacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

7. W przypadku nie dostarczenia, ktoregokolwiek z powyzszych dokumentow Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial prawo odméwi¢ przystapienia do czynno$ci
odbiorowych, za§ Wykonawca obowigzany jest ponownie zglosi¢ czynnosci odbiorowe i
termin wykonania liczy si¢ od daty ponownego zgloszenia odbioru.

8. Dostarczenie dokumentow wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego
zakonczenia czynnosci odbioru robot, za ktory odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

9. Tryb przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych:

1) rozpoczgcie czynno$ci odbioru robot nastagpi w ciggu 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 6 1 ust. 7,

2) zakonczenie czynno$ci odbioru robot nastagpi w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczgcia z
zastrzezeniem ust. 6, ust. 7 1 ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru robot, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzadzony zostanie protok6t odbioru koncowego robdt. Moze on zostaé
spisany jako bezusterkowy lub moze zawiera¢ liste usterek i wad oraz termin ich
usunigcia.

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynnosci

odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktoére nie nadaja si¢ do usunigcia, a uniemozliwiaja lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajacy ma
prawo wedle wtasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia
czynnosci odbiorowych lub zazagda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad Ilub usterek, ktéore nie nadaja si¢ do usunigcia, jednakze nie
uniemozliwiaja ani nie utrudniaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym
celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru. W tym przypadku
Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktore nadaja si¢ do usunigcia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru 1 wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usunigcie. W tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktore nadajg si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiajg ani nie
utrudniaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wlasnego wyboru, odmoéwi¢ odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie — w tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo
do odstgpienia od umowy, przy czym prawo odstgpienia powinno by¢ wykonane w



terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu badz dokona¢ odbioru — w tej sytuacji
Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niedotrzymania
terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § Sumowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
usunigciu wad 1 w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte usunigcie wad 1 usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§10

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki jednak nie wigcej niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za dang cz¢$¢ zamowienia brutto za kazdy
dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad, jednak nie wigcej niz
10% wynagrodzenia umownego brutto,

3) za zwlok¢ w usunigciu usterek lub w realizacji napraw gwarancyjnych w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za dang cze¢$¢ zamowienia brutto za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie usterek lub uplywu okreslonego czasu
reakcji, jednak nie wigcej niz 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za nieuzasadniong odmowe podpisania
przez Zamawiajacego protokolu odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia gotowosci przekazania przedmiotu umowy do
odbioru.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktéore moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2. Strony zastrzegaja sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

. Strony zastrzegaja mozliwos¢ sadowego dochodzenia odszkodowania przenoszacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do petnej wysokosci poniesionej szkody.

§11
Strony maja prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w razie razacego nie wywigzywania
si¢ z obowigzkow, wynikajacych z niniejszej umowy, przez drugg strong.
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedng ze stron, strona z ktorej
winy odstgpiono od umowy, zobowigzana jest zaplaci¢ drugiej stronie kar¢ umowng w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupeltniajacego na zasadach ogo6lnych.
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§12
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres 24 miesiecy. Okres gwarancji bedzie liczony od dnia odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

§13
1. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy bedg sktadane na pismie pod rygorem niewaznos$ci
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich ztozenia.
2. Ewentualna niewazno$¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
waznos¢ umowy w catosci. W takim przypadku Strony zastepuja niewazne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.

§14
1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i1 zobowigzan z tytutlu
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
2. Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w okoliczno$ciach
okreslonych ponizej:

1) zmiana terminu umowy w przypadku niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji
umowy, gdy wynika ona z napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajacego
okolicznoséci niemozliwych do przewidzenia i1 niezaleznych od nich, np. wystapienia
zjawisk zwigzanych z dziataniem sily wyzszej (klgska zywiotowa, niepokoje spoleczne,
dziatania militarne itp.); w przypadku wystgpienia powyzszej okoliczno$ci, w zakresie
majacym wplyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy w sposob nalezyty;

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany urzgdowej stawki podatku VAT.

3. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych powyzej okolicznosci nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze
stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

§15
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny.
2. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy moga nastapic¢ za zgoda Stron
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

§16
Sadem wtasciwym dla wszystkich spraw, ktore wynikng z realizacji tej umowy bedzie sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.



§17

1. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3
egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Zakaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:
1) Zalacznik nr 1 — KRS/inny rejestr,
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3) Zatacznik nr 3 — Zapytanie ofertowe,
4) Zalacznik nr 4 — Kosztorys ofertowy.

Udzielam kontrasygnaty:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



