

Zamawiający Miasto Włocławek, Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w dniu 12.05.2026 r. dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w postępowaniu pn. Zmodernizowanie ścianki tenisowej i ciągów pieszych przy kortach tenisowych w następujący sposób:

Rozdział X: Termin realizacji umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Do dnia 31.07.2026 r.

Niniejsza zmiana ma wyłącznie charakter prostujący rozbieżność w dokumentach w zakresie terminy realizacji umowy.