Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego
z dnia 08.07.2026 r.
70.331.8.2026
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PROJEKT UMOWY

UMOWA DT «evvvvinniiiniiiiniiinecinnnnnns
Zawarta W dniu ........cceeevveeiieneenee. r. w Wiloctawku pomigdzy:

Miastem Wioctawek — Osrodkiem Sportu i Rekreacji, Al. Chopina 8, 87-800 Wtoctawek
reprezentowang przez Ann¢ Szczgsng — Dyrektora OSiR

przy kontrasygnacie Katarzyny Ktos - p.o. Gtéwnego Ksiggowego,

zwang dalej Zamawiajacym

NIP: e , REGON: . e

(wypis z KRS lub innego rejestru wiasc1weg0 dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
pelnomocnictwo, stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy)

zwanym dalej Wykonawcag

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigcia postepowania Nr Z0.331.8.2026 na realziacuj¢ zamoOwienia pn.
Wymiana metalohalogenkowych opraw oswietleniowych na energooszcz¢dne oprawy LED na
boisku nr 2 ze sztuczng nawierzchnig zostala zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na
Wymiana metalohalogenkowych opraw o$wietleniowych na energooszczedne oprawy LED
na boisku nr 2 ze sztuczng nawierzchnia zgodnie z Opisem przedmiotu zamdwienia.
2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacym prawem budowlanym, innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami oraz sztukg budowlang.
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zobowigzuje si¢ zorganizowaé i
urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezb¢dnych mediow i
ich opomiarowaniem.

. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wlasny koszt opracuje i uzgodni z wlasciwymi

zarzagdcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot, a
nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wiasciwe do tego organy.

Wykonawca zobowigzany bgdzie na wilasny koszt uzyska¢ zgody wiasciwych zarzadcow
drog i1 terendbw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robOt oraz poniesie
zwigzane z tym oplaty administracyjne.

Wykonawca zobowigzany begdzie do zabezpieczenia i ochrony istniejacego uzbrojenia
podziemnego 1 nadziemnego oraz pozostalego majatku publicznego 1 prywatnego
znajdujacego si¢ w terenie robot.

. Wykonawca zapewni na wlasny koszt peilng obsluge laboratoryjng wraz z wykonaniem

wszelkich badan i1 prob, w tym proby szczelno$ci, a takze wykonaniem badah na zadanie

Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co do jako$ci wykonanych robot i uzytych

materialow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca na wlasny koszt dostarczy wszelkie materialty budowlane oraz sprzet
budowlany, zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robodt
wszelkie urzadzenia z terenu budowy.
Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze
zamoOwieniowe materialdow 1 urzadzen. ZamoOwienia materiatow i urzadzen innych niz
wymienione w dokumentacji zamowienia wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez
niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.
Wykonawca bedzie utrzymywal teren robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal, utylizowat i1 sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i1 zb¢dne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich
dodatkowych obszarow, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone beda
W sposOb niezagrazajacy bezpieczenstwu osob i mienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego
ramienia w realizacji robot (podwykonawcow, ustugodawcoéw, dostawcow, itp.).
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na
terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i
wlasciwosci wynikajace z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych
przez niego dzialan. Zapewni rowniez, by emisje w powietrze oraz odplywy
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powierzchniowe 1 $cieki wynikte z dzialan Wykonawcy nie przekroczyly wartosci
okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja odpadoéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi obowigzek
1 koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wilasny koszt prowadzi¢ bedzie wiasciwa gospodarke odpadami oraz
wymagang dokumentacje¢ gospodarki odpadami w sposob okreslony przepisami
szczegblnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie udostgpniad
Zamawiajacemu na jego zadanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot i przeprowadzenia
kontroli przez pracownikdéw instytucji, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony
przez Zamawiajacego, pracownikoOw organoéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia
tym osobom danych i informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na
przeprowadzanie audytu przez audytorow. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé
dokumentacje fotograficzng wykonana technika cyfrowa z zapisem zdje¢ w formacie
powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej — terenu budowy przed rozpoczeciem
realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorowa¢ stan wykonywania rob6t co najmniej 1
raz w tygodniu) i po zakonczeniu robot, w celu umozliwienia weryfikacji przez
Zamawiajacego stanu przed i po zakonczeniu robot. Wykonawca przekazuje fotografie
cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajacemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania
wszelkich dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywaja wszelkie obowigzki wilasciwe dla Wykonawcy, w tym
zwlaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacja prac i dziatan w procesie
budowlanym.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robot Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikie na terenie
przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

Prowadzenie na biezaco i1 przechowywanie dokumentow budowy (w tym dziennika
budowy — jezeli dotyczy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajacych ,,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywroci¢ prace do stanu poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz urzadzen w
toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na koszt wiasny.

Materialy, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamodwienia — Wykonawca
zobowigzuje si¢ zapewni¢ na wlasny koszt.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 26 powinny by¢ nowe, nieuzywane i
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
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budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 266, ze zm.), wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jak réwniez spetniad
wymogi przepisow szczegolnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i iloSci zuzytych
materiatlow. Sprzet uzywany do wykonywania robdt powinien by¢ sprawny i posiadajacy
wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku I oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem $§wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow lub kazdej ich czegsci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, atesty, itp.
Materialy i urzadzenia, ktoére nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w zawartej
umowie, jak rowniez nieodpowiadajace Polskim Normom lub nieposiadajace stosownych
atestow oraz certyfikatow muszg zosta¢ usunigte z terenu budowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajacego, w podanym przez niego
terminie. Jezeli to nie nastapi moga zosta¢ usuniete przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§2

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng

baza do wykonania przedmiotu umowy.

§3

. Wykonawca wskaze kierownika budowy / robot, ktory zostanie ustanowiony na podstawie

notatki zewngtrzne;.
Kierownik Budowy / roboét realizuje osobiscie obowigzki okreslone w art. 21a 1 art. 22
ustawy Prawo Budowlane.

. Kierownik Budowy / robot odpowiada za jakos$¢ i1 zgodnos¢ z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich stalg sprawnos$¢ techniczng.
Kierownik Budowy / rob6t zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych
dokumentoéw oraz uczestniczenia w czynno$ciach kontroli przed oddaniem przedmiotu
umowy do uzytkowania przez Nadz6r Budowlany.

. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkoéd w ich wykonywaniu Wykonawca

zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 1.

. Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkoéw przez osobg, o ktorej mowa

w ust. 1 moze wystagpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiang¢ — wniosek ten Wykonawca rozwazy w dobrej
wierze, bez zwtoki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na pismie.
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7. Zmiany okre$lone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja podpisania
aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagaja niezwlocznego, pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczane;j
adresatom za pokwitowaniem.

§4

1. W przypadku ustanowienia przez Zamawiajgcego Nadzoru inwestorskiego nadzor nad

robotami przewidzianymi niniejszg umowa ze strony Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajacego.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziala w granicach

umocowania okre$lonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
zwanej w tresci umowy ,,prawem budowlanym”.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu

Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okre§lone w niniejszej umowie bez zgody Zamawiajacego.

4. Na wniosek stron umowy lub z wlasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

organizuje narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy,
autora projektu oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t. Terminy narad
koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Narady beda
prowadzone i1 protokotowane, a kopie protokolu beda dostarczone wszystkim osobom
biorgcym udziat w naradzie.

5. W przypadku nieustanowienia przez Zamawiajacego Nadzoru inwestorskiego nadzor nad

robotami przewidzianymi niniejsza umowg ze strony Zamawiajacego, prowadzi¢ beda osoby
przez niego upowaznione.

§5

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie 10.08.2026 r.

§6
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustalona zostata na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ na kwotg brutto: ..................... PLN
) (007411 (< TSP PLN).

§7
1. Wykonawca, okreslone w § 6 wynagrodzenie, otrzyma na podstawie prawidlowo
wystawionej faktury VAT lub innego réwnowaznego dokumentu ksiggowego.
2. Wykonawca upowazniony jest do wystawienia faktury lub lub innego réwnowaznego
dokumentu ksiggowego po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego, podpisanego przez obie strony bez zastrzezen.
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3. Faktura lub réwnowazny dokument ksiggowy zostanie wystawiony na Zamawiajacego w
nastepujacy sposob:
Nabywca:
Miasto Wioctawek
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Wioctawek
NIP: 8883031255
Odbioreca:
Osrodek Sportu 1 Rekreacji
Al. Chopina 8
87-800 Wioctawek
NIP: 8882504444
4. Strony postanawiaja, ze faktura dokumentujaca realizacje Umowy zostanie wystawiana jako
faktura ustrukturyzowana za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.
5. Wystawienie faktury w KSeF jest rOwnoznaczne z jej dorgczeniem Zamawiajagcemu w dacie
nadania numeru identyfikujacego w KSeF.
6. Za dzien wystawienia faktury uznaje si¢ dzien nadania jej numeru identyfikacyjnego KSeF.
7. Jezeli wynagrodzenie wynikajace z faktury obejmuje towary lub ustugi wymienione w
zataczniku nr 15 do ustawy o podatku od towardéw i uslug oraz kwota brutto faktury
przekracza prog okreslony przepisami prawa, ptatnos¢ zostanie dokonana z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP).
8. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzuje
si¢ do:
1) oznaczania faktur w KSeF adnotacja ,,mechanizm podzielonej ptlatnosci”, jezeli
obowigzek taki wynika z przepiséw prawa,
2) posiadania rachunku rozliczeniowego ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT (tzw.
,biata lista”) powigzanego z rachunkiem VAT,
3) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zmianie rachunku bankowego.
9. W przypadku obowigzkowego MPP, Zamawiajacy dokona zaptaty:
1) kwoty netto — na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy,
2) kwoty VAT — na rachunek VAT Wykonawcy,
przy uzyciu komunikatu przelewu MPP.
10. Zaplata dokonana z zastosowaniem MPP uznawana jest za prawidlowe wykonanie
zobowigzania platniczego w rozumieniu Umowy.
11. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od dnia jej wystawienia w KSeF (tj. od dnia
nadania numeru KSeF).
12. Brak technicznej mozliwosci odczytu faktury przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po jego stronie nie wstrzymuje biegu terminu platnosci.
13. W przypadku faktury objetej MPP, za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
14. W przypadku awarii KSeF uniemozliwiajacej wystawienie faktury ustrukturyzowanej,
Wykonawca wystawi fakture zgodnie z procedurg przewidziang w przepisach
szczegOlnych, a nastepnie przekaze ja do KSeF w terminie wymaganym przepisami prawa.
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15. W przypadku obowigzku stosowania MPP, Zamawiajagcy dokona platnosci z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci rowniez w odniesieniu do faktury
wystawionej poza systemem KSeF.

§8

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych okreslonych w niniejszej
umowie za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych,
Z Umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z naleznej faktury.

§9

1. Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbioréw robdt budowlano-montazowych:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy.

. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Kierownik Budowy / robét jest zobowigzany zglosi¢ w formie wpisu w dzienniku
budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgloszeniu Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie ustala z Kierownikiem Budowy / robdt termin
odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy / robot nie poinformowatl o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

. Odbior koncowy: postanowienia ogolne:

1) Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie inwestycji, po sprawdzeniu
jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.

3) W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy / robot, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowazniona/e ze strony Zamawiajacego oraz
przedstawiciele jednostek 1 organow, ktorych udziat nakazujg odpowiednie przepisy. W
odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

. Wykonawca przed odbiorem kohcowym przeprowadzi wszelkie proby i1 sprawdzenia

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych.

. Kierownik Budowy / robdt zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajagcego — zakonczenie roboOt i
zgloszenie ich do odbioru.

. Warunkiem dokonania odbioru robot jest ich zakonczenie a nastgpnie zgloszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i1 skompletowanie dokumentacji powykonawcze;j,

pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia Kierownika Budowy / robot, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajacego, ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka
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budowlang, przepisami 1 obowigzujagcymi Polskimi Normami, dokumentacja
projektowa/techniczng, obowigzujacymi warunkami okre§lonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i dziatki
wykorzystywane przez Wykonawce zostaly uprzatnigte i doprowadzone do nalezytego
stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,

3) certyfikatow CE (z wytaczniem klatki) oraz dokumentéw dopuszczajacych stosowanie
zainstalowanych urzadzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektéw, urzadzen, instalacji i sieci,
robot ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odrgbnymi
przepisami,

5) protokotéw jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
jakos$ci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikow, instrukcji obstugi, konserwacji 1 zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (W
razie potrzeby z uzupelniajagcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i
projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe),

10) innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentow wynikajacych z odrebnych przepisow, a
warunkujacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

. W przypadku niedostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentow Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial prawo odmowi¢ przystgpienia do czynnosci
odbiorowych, za§ Wykonawca obowigzany jest ponownie zglosi¢ czynnosci odbiorowe i
termin wykonania liczy si¢ od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakonczenia czynno$ci odbioru robot, za ktory odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

. Tryb przeprowadzenia czynnos$ci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynno$ci odbioru robot nastapi w ciggu 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robdt z zastrzezeniem ust. 6 1 ust. 7,

2) zakonczenie czynno$ci odbioru robot nastapi w ciagu 14 dni od daty ich rozpoczgcia z
zastrzezeniem ust. 6, ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robot, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego robdot. Moze on zostaé
spisany jako bezusterkowy lub moze zawiera¢ list¢ usterek i wad oraz termin ich
usunigcia.

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynnosci

odbiorowych, iz zgloszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia, a uniemozliwiaja lub
utrudniaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakltadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajagcy ma
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prawo wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia
czynnosci odbiorowych lub zazagda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad Iub usterek, ktéore nie nadaja si¢ do usunigcia, jednakze nie
uniemozliwiaja ani nie utrudniaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym
celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru. W tym przypadku
Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktore nadaja si¢ do usunigcia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuni¢cie. W tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadaja si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiajg ani nie
utrudniajag uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wlasnego wyboru, odmoéwi¢ odbioru 1 wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie — w tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo
do odstgpienia od umowy, przy czym prawo odstgpienia powinno by¢ wykonane w
terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu badZz dokona¢ odbioru — w tej sytuacji
Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad 1 usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niedotrzymania
terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § Sumowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
usunieciu wad 1 w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte usunigcie wad 1 usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki jednak nie wiecej niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za dang czg$¢ zamdwienia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, jednak nie wigcej niz
10% wynagrodzenia umownego brutto,

3) za zwloke w usunigciu usterek lub w realizacji napraw gwarancyjnych w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za dang czg$¢ zamowienia brutto za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie usterek lub uptywu okreslonego czasu
reakcji, jednak nie wigcej niz 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za nieuzasadniong odmowe podpisania

przez Zamawiajacego protokotu odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia gotowos$ci przekazania przedmiotu umowy do
odbioru.
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3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktéore moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2. Strony zastrzegaja sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

4. Strony zastrzegaja mozliwos¢ sadowego dochodzenia odszkodowania przenoszacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do petnej wysokosci poniesionej szkody.

§11

1. Strony maja prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w razie razgcego niewywigzywania
si¢ z obowigzkoéw, wynikajacych z niniejszej umowy, przez drugg strone.

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedng ze stron, strona z ktorej
winy odstapiono od umowy, zobowigzana jest zaplaci¢ drugiej stronie kar¢ umowna w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

§12
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres 36 miesigcy. Okres gwarancji bedzie liczony od dnia odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

§13
1. Wszelkie o$wiadczenia Stron umowy beda sktadane na pi§mie pod rygorem niewaznos$ci
listem poleconym lub za potwierdzeniem ich ztozenia.
2. Ewentualna niewazno$¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wplywa na
waznos¢ umowy w catosci. W takim przypadku Strony zast¢puja niewazne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.

§ 14
1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z tytulu
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
2. Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w okoliczno$ciach
okreslonych ponize;:

1) zmiana terminu umowy w przypadku niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji
umowy, gdy wynika ona z napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajacego
okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia
zjawisk zwigzanych z dzialaniem sily wyzszej (klgska Zywiotowa, niepokoje spoteczne,
dziatania militarne itp.); w przypadku wystapienia powyzszej okolicznosci, w zakresie
majacym wplyw na przebieg realizacji zamdwienia, termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy w sposob nalezyty;

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT.
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. Wystapienie ktorejkolwiek z wymienionych powyzej okolicznosci nie stanowi

bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze
stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy

Kodeks Cywilny.

. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszej umowy moga nastgpic¢ za zgoda Stron

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§16

Sadem wlasciwym dla wszystkich spraw, ktore wynikng z realizacji tej umowy bedzie sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.

§17

. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3

egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

. Zalaczniki stanowigce integralng cz¢s¢ umowy:

1) Zatacznik nr 1 — KRS/inny rejestr — 1 szt.,
2) Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy — 1 szt.,
3) Zatacznik nr 3 — Przedmiar robot — 1 szt.

Udzielam kontrasygnaty:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



